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M W Consultant & Engineering GmbH

Allgemeine Geschiftsbedingungen
- Lieferungen und Leistungen der Firma NV-EnerTech GmbH -

Die in den Bedingungen genannten Kurzbezeichnungen stehen fiir:

Auftraggeber (AG) NV-EnerTech Consultant & Engineering GmbH
(kurz: NV-EnerTech GmbH oder NV-EnerTech)
bzw. Auftraggeber der NV-EnerTech GmbH

Auftragnehmer (AN) der durch NV-EnerTech GmbH bzw.
durch einen Auftraggeber der NV-EnerTech GmbH
mit der Ausflhrung der Leistungen
und/oder Lieferung beauftragte
Unternehmer, in der Angebotsphase
auch der Anbieter

Kunde Auftraggeber der NV-EnerTech GmbH
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1. VERTRAGSPARTNER

Vertragspartner sind die im Bestellschreiben genannten Unternehmen.

2. REIHENFOLGE DER VERTRAGSUNTERLAGEN

Es gelten folgende Vertragsunterlagen in nachstehender Rangfolge, d. h. im Falle von abweichenden Festlegungen
in den einzelnen Vertragsdokumenten gilt die Regelung des Dokuments mit der héheren Stellung in der Rangfolge.

a) Der Text des Bestellschreibens des Auftraggebers (AG) einschlieBlich etwaiger Nachtrage.

b) Das Protokoll der Vergabeverhandlung(en).

c) Die Anfrageunterlagen des AG einschliel3lich aller eventuellen Nachtrage.

d) Die einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils gliltigen Fassung.

e) Die auf den Liefergegenstand anzuwendenden Normen, Richtlinien und Merkblatter in der jeweils
gultigen Fassung.

f) Die allgemeinen Bedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen VOL/B und VOB Teil B und C,
neuester Stand, soweit in den vorstehenden Vertragsbedingungen keine anderen Regelungen
getroffen wurden.

9) Das letztgultige technische Angebot des AN.

Durch den Vertragsabschluss bestatigt der AN, dass ihm alle zur Vertragserflllung maRgebenden Daten und
Verhaltnisse bekannt sind. Untervergaben an Dritte (im Sinne einer Ubertragung des Vertrages) darf der AN nur mit
schriftlicher Einwilligung des AG vornehmen. Dies gilt nicht fir unwesentliche Teile und Rohmaterialien, die
branchenublich vom AN nicht selbst hergestellt werden. In jedem Fall gelten Dritte nur als Erflllungsgehilfen, auch
wenn der AG den Dritten mit Einwilligung des AN benannt hat. Die Mitwirkung des AG berechtigt den AN bei
Verletzung der ihm obliegenden Vertragspflichten nicht zum Einwand mitwirkenden Verschuldens.

Die Allgemeinen Einkaufsbedingungen des AG gelten, auch wenn der AN sie nicht ausdrucklich anerkannt hat. Der
AG erkennt andere Bedingungen nicht an, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde; auch Zahlungen und
Annahme von Leistungen bedeuten keine Anerkenntnis.

3. AUFTRAG UND AUFTRAGSBESTATIGUNG

Der AG wird nur durch schriftliche Bestellungen verpflichtet. Mindliche und telefonische Vereinbarungen werden
erst durch die schriftliche Bestatigung des AG rechtswirksam. Die Auftragsannahme ist durch den AN unter Angabe
der Bestellnummer unverziiglich und vollinhaltlich zu bestatigen.

Gegenstand des Auftrages ist die Ausfuhrung der im Bestellschreiben bezeichneten Lieferungen und Leistungen.
Der vertraglich vereinbarte Liefer- und Leistungsumfang kann nur nach gegenseitiger schriftlicher Abstimmung
zwischen AN und dem AG geéndert werden. Uber sich daraus eventuell ergebende Konsequenzen kommerzieller
oder terminlicher Art wird eine separate Regelung getroffen.

4. AUFTRAGSDURCHFUHRUNG
4.1 Umfang der Lieferungen und Leistungen

Die Planungen, Lieferungen und Leistungen des AN sind so zu bemessen und zu erbringen, dass der
Liefergegenstand innerhalb der vereinbarten Liefergrenzen vollstandig und voll funktionstichtig ist. Der AN erbringt
seine Lieferungen und Leistungen nach dem Stand der Technik und unter Bertcksichtigung seiner Erfahrungen aus
Erstellung vergleichbarer Anlagen.

4.2 Anderungen, Erweiterungen

Der AG kann vor oder wahrend der Ausfiihrung Anderungen verlangen. Konstruktive Anderungen geringen
Ausmalies, die vom AG im Zusammenhang mit der Prufung, Stellungnahme und Freigabe der Ausfiihrungspléne
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gefordert werden. sind ohne Mehrkosten auszufiihren; ebenso alle Anderungen, die auf Abweichungen von der
Vertragsspezifikation zurlickzufiihren sind, soweit sie vom AN zu vertreten sind. Verlangt der AG wahrend der
Werkstatt- und Montagearbeiten Anderungen, die nicht auf Unterlassungen und Fehlern des ANs beruhen, so wird
dieser fiir bereits erbrachte und durch die Anderungen wertlos gewordene Lieferungen und Leistungen in Héhe der
von ihm nachzuweisenden und anerkannten Kosten entschadigt.

4.3 Zeichnungen, Berechnungen, Unterlagen

Alle Unterlagen sind ausschlieBlich in deutscher Sprache und unter Verwendung deutscher Darstellungsnormen zu
erstellen. Der AN hat dem AG die vereinbarte Dokumentation in der fir eine sachgemafe Prifung notwendigen
Ausfuhrlichkeit rechtzeitig bzw. zu den in der Anfrage festgelegten Termine einzureichen.

Die vom AN einzureichenden Plane und Zeichnungen werden vom AG jeweils nach Eingang gepruft und dem AN
innerhalb von 15 Arbeitstagen mit Prifungs- und Freigabevermerk zurlickgegeben. Die Anzahl der einzureichenden
Kopien werden bei der Auftragsvergabe festgelegt. Diese Prifung und Freigabe durch den AG entbindet den AN
nicht von der Verantwortung flr die Richtigkeit der Male und der Konstruktion entsprechend der Berechnung und
der fir diesen Auftrag mafRgebenden Bestellung.

Beginnt der AN mit der Fertigung, ohne dass die diesbezliglichen Zeichnungen und technischen Unterlagen durch
den AG freigegeben worden sind und ergeben sich bis zu dieser Freigabe Plananderungen, so sind die bereits
gefertigten Teile entsprechend abzuandern, ohne dass der AN Kostenersatz oder sonstige Anspriiche geltend
machen kann.

Alle Zeichnungen mussen in Bezug auf Lage und Vermessung aller Anschlussteile fiir angrenzende Lieferungen und
Leistungen sowie Baukonstruktionen verbindlich sein. Auf Anderungen gegeniiber vorherigen Planrevisionen ist
ausdriicklich schriftlich hinzuweisen. Will der AN wahrend der Planung oder auf der Baustelle Anderungen
gegenulber dem freigegebenen Planungs- und Ausfliihrungsstand vornehmen, so hat er vorher die schriftliche
Zustimmung vom AG einzuholen. Alle durch VerstoR gegen diese Regelungen entstehenden Anderungen an
Lieferungen Dritter gehen zu Lasten des AN.

Der AN (bergibt dem AG zu dem in der Anlage festgelegten Zeitpunkt alle fiir Betrieb, Uberwachung und Unterhalt
der Anlage nétigen Zeichnungen, Unterlagen und Instruktionen in endgultiger, dem tatsachlichen Bauzustand
entsprechender Fassung, die detaillierten Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen, die QS-
Dokumentation sowie vollstandige Unterlagen zur Bestellung von Reserve- und Verschleifiteilen.

4.4 Fortschrittsberichte, Terminiiberwachung

Die vertraglichen Ecktermine sind im Bestellschreiben genannt. Der AN wird auf dieser Basis unmittelbar nach
Auftragserteilung einen detaillierten Terminplan flr die Erbringung seiner vertraglichen Leistungen erstellen mit
Angabe von Zeitraumen fur Planung, Konstruktion, Materialbeschaffung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme.
Der Terminplan ist vom AN in festgelegten, regelmaRigen Abstanden, mindestens jedoch monatlich, auf dem
laufenden zu halten und dem AG zusammen mit einem kurzen Fortschrittsbericht einschlieBlich Soll/Ist-Vergleich
auszuhandigen. Bei Anderungen ist die schriftliche Einwilligung des AG einzuholen.

Der AN hat dem AG Verspéatungen unter Angabe der Grunde und der voraussichtlichen Dauer so friih wie mdglich
schriftlich mitzuteilen. Zur Behebung von Verspétungen kann der AG Sondermaf3nahmen verlangen. Alle Kosten
hierfiir tragt der AN, falls nicht der AG die Verspatung zu vertreten hat.

4.5 Kontrolle der Ausfiihrungsarbeiten

Der AG hat das Recht, sich jederzeit von der vertragsgemafen Ausfuhrung der Leistungen zu unterrichten und kann
hierzu beliebige Teile des Lieferumfanges in den Werkstatten des AN und dessen Unterlieferanten priifen oder
prifen lassen. Es sind dem AG die in Bezug auf den Vertragsgegenstand gewiinschten Auskunfte zu erteilen.
Geeichte Prufgerate stellt erforderlichenfalls der AN.

Ergeben sich als Folge einer Prifung oder aus sonstigem Anlass nach Auffassung des AG Bedenken gegen eine
mangelfreie Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes, so ist der AG berechtigt, eine Untersuchung durch
sachkundige Dritte zu veranlassen. Die Kosten dieser Untersuchungen trégt der jeweils unterlegende
Vertragspartner. Wegen fehlerhafter Beschaffenheit oder mangelhafter Verarbeitung beanstandete Teile hat der AN
auf seine Kosten gegen fehlerfreie auszutauschen oder Fehler unverzlglich zu beseitigen. Dadurch wird er nicht von
Terminverpflichtungen, vereinbarten Gewahrleistungen und Garantien entbunden. Uber alle Probelaufe, eigene
Abnahmemessungen und -versuche ist der AG so rechtzeitig zu unterrichten, dass sie daran teilnehmen kdénnen.
Unabhangig von der Teilnahme des AG hat der AN dem AG die entsprechenden Protokolle unaufgefordert
unverzlglich, spatestens jedoch zusammen mit der QS-Dokumentation zu ubergeben.
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4.6 Verpackung, Versand, Anlieferung

Alle Lieferteile sind so zu verpacken und zu versenden, daB sie in einwandfreiem Zustand auf der Baustelle
eintreffen und dort ggf. im Freien gelagert werden kénnen. An den Auflenseiten jeder Verpackung sowie an allen
Liefergegenstanden selbst ist die malgebende Bestellnummer, Positions- und Gegenstandsbezeichnung gut
sichtbar anzubringen. Der AN hat dem AG die Versandbereitschaft rechtzeitig und schriftlich anzuzeigen und hat
sich mit der Bauleitung des AG Uber die Anlieferungstermine und die Reihenfolge der Sendungen zu verstandigen.

Der AN tragt die volle Versand- und Transportgefahr frei Verwendungsstelle fur alle Lieferungen und hat alle hierzu
erforderlichen Versicherungen zu seinen Lasten abzuschlieBen. Frachtkosten werden vom AG nicht verauslagt.
Mehrkosten und Schaden durch fehlerhafte Abfertigung bzw. Nichtausnutzung der Ladefahigkeit der Transportmittel
tréagt der AN. Die Entladung auf der Baustelle gehért, soweit im Bestellschreiben nicht anderweitig vereinbart, zum
Leistungsumfang des AN. Ist beim Eintreffen der Lieferung kein Personal des AN anwesend, so nimmt der AG nur
nach besonderer Vereinbarung und unter Ausschlul jeglicher Haftung die Lieferung entgegen. Die Entgegennahme
einer Lieferung bedeutet keine Anerkennung ihrer Ordnungsmafigkeit.

Muf auf Verlangen des AG der Versand der Lieferung verschoben werden, so ist diese vom AN fachmannisch
einzulagern. Die Ubernahme der hieraus entstehenden Kosten wird gesondert vereinbart.

5. BAUSTELLENMONTAGE
5.1 Leistungen des AN
Der AN hat sich vor Beginn der Baustellenmontage Uber die 6rtlichen Verhaltnisse der Baustelle zu informieren.

Der AN hat zum vereinbarten Zeitpunkt die erforderliche Anzahl mit dem Liefergegenstand und dessen Montage
vollstandig vertrauter Fach- und Hilfskrafte, nachfolgend Personal genannt und alle erforderlichen Rist- und
Hebezeuge, Baustellentransportmittel, Werkzeuge, Montagematerialien, Hilfsstoffe, Arbeitsplatzbeleuchtungs-,
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und dergleichen mehr bereit zu stellen.

Gleichfalls hat der AN die erforderlichen verschlieBbaren Baubuden und Lagerschuppen einschlieRlich Heizung,
Beleuchtung, elektrischer und sanitarer Installation zu stellen und auf- und abzubauen. Umsetzen von Baubuden
oder Lagerschuppen, Materiallager, usw. aus welchem Grund auch immer, wird vom AG nicht vergutet. Die
Zuleitungen fur Wasser und Strom von den Hauptverteilungsstellen nach den vom AN benétigten Entnahmestellen
sind unter Einhaltung aller zutreffenden Vorschriften und Richtlinien von ihm selbst zu verlegen und die
erforderlichen Anschlusswerte und deren Anderungen wahrend der Montagezeit dem AG oder der Bauleitung
rechtzeitig bekannt zu geben.

Vor der Benutzung dem AN zur Verfigung gestellter Einrichtungen und Anlagen des AG oder anderer AN, hat er
diese auf ihre Ordnungsmafigkeit zu prifen und Beanstandungen unverziglich dem AG oder der Bauleitung
schriftlich bekannt zu geben.

Uber samtliche Montagearbeiten sind ausfiihrliche, der Bauleitung taglich zur Kontrolle und Abzeichnung
vorzulegende Berichte zu flhren. Durch die Abzeichnung wird nur die Richtigkeit der Angaben, nicht jedoch eine
Anerkennung der Vertragsmaligkeit bescheinigt.

Bei einer Verrechnung von zuséatzlichen Lohnarbeiten nach Stundensétzen sind die Stundenlohnzettel der
Bauleitung in 2-facher Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen. Fir die Abrechnung gelten nur die von der
Bauleitung anerkannten Stundenlohnzettel. Der AN hat die Erstschrift der bescheinigten Stundenlohnzettel der
Rechnung beizufligen. Diese mussen aufer den Angaben nach VOB/B § 15 Nr. 3 das Datum, die Bezeichnung der
Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe der Arbeitskrafte, die geleisteten Arbeitsstunden je
Arbeitskraft und die Art der Leistung enthalten. Die Stundenlohnabrechnungen mussen entsprechend den
Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen aufgegliedert werden.

Der AN hat entsprechend dem Bau- und Montagefortschritt zum friihestmdglichen Zeitpunkt in Abstimmung mit der
Bauleitung seine temporaren Baustelleneinrichtungen wieder abzubauen und abzutransportieren.

Der AN hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen bis zur Abnahme gegen Beschadigung und Diebstahl zu schitzen;
insbesondere hat er sie vor Winterschaden und Grundwasser zu schiitzen sowie auf Anforderung der Bauleitung
jederzeit Eis und Schnee zu beseitigen. Der AN wird bei der Durchfiihrung der Bau- und Montagearbeiten
Umweltbeeintrachtigungen weitestgehend vermeiden.
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5.2 Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf der Baustelle

Die Errichtung und Anordnung aller Baustelleneinrichtungen ist rechtzeitig mit der Bauleitung schriftlich zu
vereinbaren. Der AN hat auf seine Kosten auf der Baustelle fir Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und die
Vermeidung von Umweltbelastungen im Rahmen der gesetzlichen, behérdlichen und der fiir die Baustelle besonders
erlassenen Baustellenvorschriften zu sorgen und bei allen ihm obliegenden Lieferungen und Leistungen die gdiltigen
Bestimmungen des AGs zu beachten.

Das Personal des ANs hat den Anordnungen der Bauleitung Folge zu leisten. Auf Anforderung der Bauleitung
mussen Personen, die Ursache zur Klage geben, oder die sie fir ungeeignet halt, von der Baustelle abberufen
werden. Der AN ist verpflichtet, in solchen Féllen fir geeigneten Ersatz zu sorgen, ohne hieraus das Recht fir
Terminuberschreitungen oder Mehrforderungen herzuleiten.

Der AN hat seine Baustelle mindestens an jedem Wochenende aufzurdumen und zu saubern und dafir zu sorgen,
dass die Baustelle nach Abschluss der Montagearbeiten besenrein verlassen wird. Arbeiten mehrere AN an gleicher
Stelle und bestehen Unstimmigkeiten tber die Reinigungspflicht, kann die Bauleitung die Zustandigkeit der
Reinigungspflicht festlegen. Uberschuss-, Restmaterialien und Verschnitt bleiben Eigentum des AN und sind bei
Auflésung der Baustelle ebenfalls auf seine Kosten abzutransportieren. Bei Nichteinhaltung der Reinigungs- und
Aufrdumungsvorschriften werden die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des AN von der Bauleitung ohne
Abmahnung veranlasst.

Die Kosten fur die Behebung von Schaden, deren Ursache nicht feststellbar ist, tragen die als Schadiger in Betracht
kommenden AN, soweit sie nicht nachweisen kénnen, den Schaden nicht verursacht zu haben. Mehrere AN haften
als Gesamtschuldner.

Das Arbeiten an bestehenden Anlagen und/oder an fremden Lieferungen wie Anschweif3en, Anstemmen etc. und
das Anbringen von Abspannseilen, Flaschenziigen, Hebezeugen und dergleichen mehr darf nur mit schriftlicher
Einwilligung der Bauleitung und des Montageleiters des betroffenen AN erfolgen.

5.3 AufmaR

Das AufmaR flr die Berechnung von Leistungen die nach Einheitspreisen abgerechnet werden erfolgt unmittelbar
nach Fertigstellung des Bauteils in Gegenwart des AG. Der AN stellt hierfiir das geeignete Personal zur Verflgung.
Es gelten die einschlagigen Richtlinien, nach welchen das Aufmaf} durchzuflihren ist. Notwendige Messinstrumente
und sonstige erforderliche Hilfsmittel sind vom AN kostenlos zur Verfligung zu stellen.

6. PRUFUNGEN UND TECHNISCHE ABNAHMEN

Der AN hat ein Programm fiir alle behérdlich vorgeschriebenen, vertraglich vereinbarten und fur ihn vorgesehenen
Priifungen und Abnahmen des Rohmaterials, wahrend und nach der Fertigung sowie wahrend und nach der
Montage seiner Lieferungen und Leistungen zu erstellen und dieses Programm dem AG rechtzeitig einzureichen.
Alle von der Uberwachungsbehérde verlangten Priifungen sind vom AN auf dessen Kosten durchzufiihren.

Der AN hat den AG und ggdf. die flr die Priifung und/oder technischen Abnahmen zustandigen Sachverstandigen
mindestens 10 Tage vorher schriftlich zu Prifungen und technischen Abnahmen einzuladen. Von allen
Prifungsergebnissen fur Werkstoffe und Ausfiihrungen sowie dem diesbeziglichen Schriftwechsel mit den
zustandigen Prufungs- und Abnahmebehorden liefert der AN unverzuglich Kopien.

Der AN hat die notwendigen Vorkehrungen fir die Funktionsprifungen/behoérdlichen Abnahmen seiner Lieferungen
so rechtzeitig zu treffen und mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen, dass die vertraglich festgelegten Termine
fur den Beginn der Inbetriebnahme und des Probebetriebes exakt eingehalten werden kénnen.

Rechtzeitig vor Beendigung seiner Montagearbeiten hat der Montageleiter des AN seinen Liefer- und
Leistungsumfang fur die Montage-Endkontrolle schriftlich anzumelden. Durch die Anmeldung zur Montage-
Endkontrolle bestétigt der AN die Einhaltung der Gite, Maf3haltigkeit, Vollsténdigkeit, Sicherheit und
Inbetriebnahmebereitschaft geman Bestellung und der Dokumentation. Bei der Montage-Endkontrolle werden
vorstehende Eigenschaften durch den AG und/oder die Bauleitung gepruft.

Wenn notwendig oder zweckmaRig, erfolgt die Kontrolle in Teilabschnitten. Uber das Ergebnis dieser Montage-
Endkontrollen werden gemeinsam Protokolle angefertigt, die vom AN, dem AG und/oder der Bauleitung
unterzeichnet werden, ohne dadurch den AN von seiner vollen Verantwortung und Haftung zu entbinden.
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7. INBETRIEBNAHME UND PROBEBETRIEB

Die Inbetriebnahme beginnt nach erfolgreich durchgefiihrter Montage-Endkontrolle und schriftlicher Anmeldung der
Inbetriebnahmebereitschaft durch den AN sowie nach Vorlage des vom AN zu erstellenden und rechtzeitig
einzureichenden Inbetriebnahmeprogramms. Wahrend der Inbetriebnahme werden die Inbetriebnahmeprogramme
abgearbeitet und protokolliert. Die Protokolle sind dem AG téglich vorzulegen.

Darlber hinaus hat der AN das Personal des AG bzw. des Endkunden wahrend der Inbetriebnahme und des
Probebetriebs so zu unterweisen, dass es danach mit der vom AN gelieferten Anlage und ihrem Betrieb vollstandig
vertraut und in der Lage ist, die Anlage selbstandig und sicher zu betreiben. Der AN hat das zu dieser Unterweisung
erforderliche, fachlich geeignete Personal und alle geeigneten Hilfsmittel, wie z. B. die vollstandigen und detaillierten
Betriebsvorschriften, alle erforderlichen Zeichnungen, Beschreibungen, etc. zu stellen. Die Einweisung findet in der
Regel auf der Baustelle statt.

Unmittelbar nach abgeschlossener Inbetriebnahme hat der AN die Probebetriebsbereitschaft schriftlich an den AG
zu melden. AG und AN legen den Starttermin des Probebetriebs einvernehmlich fest. Die Dauer des Probebetriebs
ist in der Anfrage festgelegt.

Der Probebetrieb dient dem Nachweis der vollen Betriebstlchtigkeit und Zuverlassigkeit der Lieferungen und
Leistungen des AN. Die tagliche Betriebszeit bestimmt der AG nach praktischen Betriebserfordernissen in
Vereinbarung mit dem AN. Der AG hat insbesondere auch das Recht, den Betrieb zu beliebigen Zeitpunkten unter
Beachtung der vom AN gegebenen Betriebsvorschriften zu unterbrechen und wieder aufzunehmen. Der AN fihrt
Protokoll Uber die Ergebnisse des Probebetriebs und legt diese dem AG taglich vor. Wahrend des Probebetriebs
bleibt dem AN die volle Verantwortung.

Muss der Probebetrieb aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, aufgrund von Méangeln und Stérungen
unterbrochen werden, so beginnt nach Behebung der Mangel der Probebetrieb wieder von neuem, und zwar in der
vollen Dauer. Muss der Probebetrieb aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, unterbrochen werden, so wird
der bis zur Betriebsunterbrechung durchgefiihrte Probebetrieb, sofern er stérungsfrei verlaufen ist, auf die
vereinbarte Dauer des Probebetriebes voll angerechnet.

8. PRUFUNGEN UND ABNAHMEMESSUNGEN

Der AN hat wahrend der Inbetriebnahme alle erforderlichen Messungen flr Kalibrierungs- und Referenzzwecke
durchzufiihren. Das genaue Programm hierzu ist mit dem AG abzustimmen. Der AG behélt sich vor, durch ein von
ihm beauftragtes Unternehmen Abnahmemessungen durchfihren zu lassen, um alle oder nur einen Teil der
Garantien des AN zu uberprifen. Der AN hat dem Messunternehmen alle mit Zustimmung des AG angeforderten
Informationen und Unterlagen (ber seine Lieferungen und Leistungen zu liefern.

Wenn die Abnahmemessungen aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb von 3 Monaten nach
der schriftlichen Meldung der Bereitschaft dazu durchgefuhrt werden kénne, wird Uber die Bedingungen von spater
durchzufihrenden Messungen eine angemessene Vereinbarung getroffen, welche die bis dahin erfolgte Nutzung der
Lieferungen und Leistungen bertcksichtigt.

Ergeben sich zwischen den vom AN abgegebenen Garantien und den im direkten Auftrag des AG durchgefiihrten
Messungen Differenzen derart, dass nach Ansicht des AG die Einhaltung von Garantien nicht gegeben ist, so hat
der AN das Recht, an seiner Anlage auf seine Kosten Nachbesserungen durchzufihren. Im Anschluss daran werden
nochmals Abnahmemessungen fiir die nachgebesserten Anlagenteile durchgefihrt.

Verzichtet der AN darauf, Nachbesserungen durchzufiihren, so hat er auf Verlangen des AG erneute Messungen
eines einvernehmlich beauftragten Unternehmens durchzufiihren. Falls diese Messungen den Nachweis der
Einhaltung der betreffenden Garantien erbringen, tragt der AG die Kosten der erneuten Messungen. Im anderen
Falle tragt der AN diese Kosten; der AG hat in diesem Falle nunmehr das Recht, Nachbesserung zu verlangen.
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9. ABNAHME, BEGINN DER GEWAHRLEISTUNGSZEIT, GEFAHRENUBERGANG

Voraussetzungen flr die Abnahme der Lieferungen und Leistungen durch den AG sind der schriftliche Nachweis der
Vollstandigkeit, der Betriebssicherheit und Funktionsfahigkeit sowie der erfolgreiche Abschluss der Prufungen und
technische Abnahmen. Voraussetzungen sind weiterhin, dass die vollstdndige Dokumentation sowie
Betriebsunterlagen und -vorschriften, Prif- und Abnahmeprotokolle bzw. -zeugnisse mit dem endgultigen Stand
vorliegen. Die Abnahme erfolgt ausschlief3lich als férmliche Abnahme. Eine stillschweigende Abnahme nach § 640
Abs. 1 Satz 3 BGB wird ebenso ausgeschlossen, wie das Verfahren zur Erteilung einer Freistellungsbescheinigung
nach § 641 a BGB. Eventuell im Werk oder auf der Baustelle vorgenommene Zwischenkontrollen oder sonstige
Freigaben des AG sind keine Abnahmen im Sinne dieses Vertrages.

Mit der Abnahme der Lieferungen und Leistungen durch den AG gehen Nutzen und Gefahr auf den AG Uber, und es
beginnt die Gewahrleistungszeit. Gegebenenfalls bei der Abnahme festgestellte kleinere Mangel, wie auch fehlende
Unterlagen, die die Betriebssicherheit und die Funktion der Lieferungen und Leistungen nicht beeintrachtigen, sind
durch den AN unverzuglich zu beheben, und zwar unabhangig davon, ob diese Mangel in das Abnahmeprotokoll
aufgenommen werden oder nicht. Der AG wird fur diese Méngelbeseitigung eine angemessene Frist setzen. Die
erfolgte Beseitigung der Mangel ist schriftlich festzuhalten. Mit der Abnahme beginnt die Gewahrleistungszeit. Wenn
sich der vertraglich vereinbarte Termin fur die Abnahme aus Griinden, die der AN zu vertreten hat verzbgert, ist der
AN verpflichtet, solange der von ihm zu vertretenden Verzug fortdauert auch die regelmafige Wartung seiner
Lieferungen und Leistungen zu tbernehmen.

10. GEWAHRLEISTUNG UND VEREINBARTE BESCHAFFENHEIT

Werden in den Vertragsunterlagen Begriffe wie ,Gewahrleistung”, ,Zugesicherte Eigenschaften" oder ,Garantie"
oder damit in Zusammenhang oder davon abgeleitete Begriffe verwendet, sind diese als Beschaffenheitsmerkmal im
Sinne des § 633 Abs. 2 BGB in der Fassung der Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes vom 26.11.2001 (BGBI. S.
3138) zu verstehen. Der AN Ubernimmt in diesem Sinne die Gewahr fir die Glte, Zweckmafigkeit und
Vollstandigkeit seiner Planungen, Lieferungen und Leistungen, insbesondere hinsichtlich Auslegung, Bemessung,
Konstruktion, Werkstoffwahl, Ausfihrung und Montage sowie mangelfreie volle Funktionsttichtigkeit.

Die Gewahrleistungszeit beginnt mit dem Tage der formlichen Abnahme durch den AG und den Endkunden. Sie
betragt, soweit im Bestellschreiben nicht anders festgelegt, 16.000 Betriebsstunden, langstens 2 Jahre, fur Anstrich
5 Jahre. Sie verlangert sich fir alle Gegenstande, deren Ausfall den kommerziellen Gebrauch des
Vertragsgegenstandes beeintrachtigen oder unmdglich machen, um die nachgewiesene Ausfallzeit. Anspriiche
wegen innerhalb der Gewahrleistungsfrist gerligter Mangel verjéhren nicht vor Ablauf einer Frist, die der
vereinbarten Gewahrleistungsfrist entspricht.

In diesem Zusammenhang werden Betriebsstunden als diejenigen Zeiten definiert, in denen die Lieferungen und
Leistungen funktionsgerecht in Betrieb sind. Die Gewahrleistung erstreckt sich auch auf die zu liefernden
Reserveteile, sachgeméfle Lagerung vorausgesetzt.

Der AN wird alle innerhalb der Gewahrleistungsfristen festgestellten Méngel oder Unvollstandigkeiten seiner
Lieferungen und Leistungen, insbesondere Uberschreitungen einzuhaltender Werte oder nicht erreichte
zugesicherte Eigenschaften, unverzuglich fur den AG kostenlos beheben. Hierbei wird er ggf. technische
Verbesserungen durchfiihren, derart, dass die zugesicherten und vorgeschriebenen Eigenschaften und Werte
erreicht werden. Das Beheben solcher Mangel oder Unvollstandigkeiten erfolgt im Einvernehmen mit dem AG unter
Berucksichtigung betrieblicher Belange.

Kommt der AN seiner Nachbesserungspflicht innerhalb angemessener Frist nicht oder nicht ausreichend nach, so ist
der AG berechtigt, nach Abmahnung diese Nachbesserungen selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfiihren zu
lassen, Die hierbei entstehenden nachgewiesenen Kosten tragt der AN.

Der AG ist verpflichtet, den AN von jedem erkennbaren Gewahrleistungsfall unverziiglich schriftlich zu unterrichten.
Der AN ist nach Abstimmung mit dem AG verpflichtet, unverziglich eine Untersuchung der auslésenden Umstande
durchzuflihren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wird der AN dem AG unverziglich schriftlich mitteilen.
Unbeschadet dessen ist der AG berechtigt, in dringenden Féllen notwendige Malinahmen vor Durchfiihrung der
Untersuchung zu ergreifen, wobei der Stand der Technik zu beachten ist. Die Gewahrleistungsverpflichtung des AN
wird hierdurch nicht beriihrt. Der AN hat das Recht, bis zum Ablauf aller Gewahrleistungsverpflichtungen betriebliche
Aufzeichnungen einzusehen, soweit dies flr die Untersuchung eines Gewahrleistungsfalles notwendig ist.
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Werden innerhalb der jeweiligen Gewahrleistungsfristen Mangel vom AG gerugt, deren Beseitigung nicht umgehend
erfolgen kann, so wird der AN in Abstimmung mit dem AG provisorische MaRnahmen fir die Zeit bis zur
Mangelbeseitigung durchfiihren. Sich ergebende Mehrkosten gehen zu Lasten des AN.

Liegt ein dringender Fall vor, so ist der AG berechtigt, nach vorheriger miindlicher oder fernmutndlicher
Benachrichtigung des AN Nachbesserungen selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfiihren zu lassen. Die hierbei
entstehenden Kosten tragt der AN im nachgewiesenen Umfang. Durch die unter dieser Ziffer angefiihrten
Nachbesserungen durch den AG oder Dritte zu Lasten des AN werden Gewahrleistungsverpflichtungen des AN
nicht beruhrt, es sei denn, dass diese Arbeiten nicht fachgerecht ausgefiihrt worden sind.

Fihren Nachbesserungen des ANs nicht zur vollen vertraglichen Erfiillung, so behélt der AG sich nach Abmahnung
ein Rickweisungsrecht vor. Die Kosten einer solchen Riickweisung, insbesondere die Kosten fir Ausbau und
Rucktransporte, gehen zu Lasten des AN. Vom AG geleistete Zahlungen sind zuriickzuerstatten. Im Falle einer
solchen Ruckweisung hat der AG das Recht, die Gesamtanlage oder Anlagenteile bis zur Schaffung eines
geeigneten Ersatzes kostenlos zu benutzen.

11. MINDERUNGEN, WANDLUNG, RUCKTRITT

Kommt der AN trotz angemessener Nachbesserungsfrist seiner Verpflichtung zur Beseitigung festgestellter Mangel
und Schaden nicht nach, so ist der AG berechtigt, zu wandeln, die Mangel auf Kosten des AN zu beseitigen oder
beseitigen zu lassen und vollen Schadensersatz zu verlangen. Ferner ist der AG berechtigt, vom Vertrag
zuriickzutreten.

Der AG ist dartber hinaus berechtigt vom Vertrag zurtickzutreten, wenn der AN schuldhaft den vertraglich
vereinbarten Liefertermin tberschreitet und eine unter Androhung des Ricktritts gesetzte angemessene Nachfrist
verstreichen lasst.

Sollte der AG trotz wiederholter Mahnung den begrindeten Eindruck gewinnen, dass die Arbeiten an dem
vereinbarten Lieferumfang nicht ausreichend schnell vorangehen und dass die festgesetzten Termine vom AN nicht
erreicht werden kdnnen, so hat der AG unbeschadet der Festlegung von Vertragsstrafen das Recht, den
Lieferumfang zu kirzen und die restlichen Arbeiten einer anderen Firma zu Ubertragen. Die hierdurch entstehenden
Mehrkosten hat der AN zu tragen.

Der AG ist weiter zum Rucktritt berechtigt, wenn dem AN aus Griinden, die der AG nicht zu vertreten hat, die
Erfullung der Leistungen des gesamten Vertrages unmdglich ist. Wenn die Erflillung des gesamten Vertrages
objektiv unméglich ist und AG und AN die Griinde hierfur nicht zu vertreten haben, sind beide Parteien berechtigt,
vom Vertrag zurlickzutreten.

Uber die bis zum Vertragsriicktritt nachweislich angefallene Kosten des AN wird eine besondere Vereinbarung
zwischen AN und AG getroffen. Der AG ist im Falle des Ruckiritts berechtigt, die Ersatzlieferung auch von anderer
Seite ausfuhren zu lassen.

Werden innerhalb der eingerdumten angemessenen Nachfrist die vereinbarten Gewahrleistungen und Garantiewerte
nicht erreicht und nimmt der AG die Lieferungen dennoch an, so ist der AN zur Zahlung einer angemessenen
Minderung verpflichtet.

12. LIEFERFRIST, LIEFERVERZUG, VERTRAGSSTRAFE

Der Beginn der Lieferfrist und die vereinbarten Ecktermine werden im Bestellschreiben festgelegt. Halt der AN die
vereinbarten Fristen nicht ein, kommt er ohne Nachfristsetzung und Mahnung in Verzug.

Ist wahrend der Planung, Fertigung oder der Montage der Fortgang der Arbeiten des ANs nicht vertragsgerecht und
besteht die Gefahr, dal} die im Terminplan festgelegten Termine nicht eingehalten werden kénnen, so ist der AN
nach Abstimmung mit dem AG verpflichtet, zu Abwendung von Verzégerungen unverziglich entsprechende
MaRnahmen (z. B. Erhéhung der Anzahl des Personals, Einfiihrung von Schichten, Sonntags- und
Feiertagsarbeiten) zu ergreifen und den AG hierlber schriftlich zu informieren.

Diese MaRRnahmen sind fur den AG kostenfrei zu erbringen und missen alle behérdlichen und gesetzlichen
Auflagen erflillen. Werden die vereinbarten Termine Uberschritten, aus Grinden die der AN zu vertreten hat, wird,
soweit im Bestellschreiben nicht anderweitig festgelegt, eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,5 % des Auftragswertes je
angefangene Woche fallig. Die Vertragsstrafe wird unmittelbar fallig und wird mit der nachsten Ratenzahlung
verrechnet.
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Der Anspruch des AGs auf diese Vertragsstrafe wird nicht dadurch ausgeschlossen, dal} er verspatete Erflllung
annimmt, bei Annahme verspateter Erfillung keine Vertragsstrafe verlangt, oder sich den Anspruch auf
Vertragsstrafe nicht vorbehalt. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn die Vertragsstrafe nicht innerhalb eines
Monats nach Anerkennung des Schlussrechnung des AN verlangt wird. Eventuell bezahlte Vertragsstrafen aufgrund
von TerminUberschreitungen werden bei eventuell anfallenden Verzugsschaden angerechnet. Die Entrichtung einer
Vertragsstrafe entbindet den AN jedoch nicht von der Erflillung samtlicher Vertragspflichten.

Bei einer auf héhere Gewalt beruhenden Verzégerung verlangert sich die vereinbarte Liefer- und Leistungsfrist um
die Dauer der Verzégerung. Fur eine solche Verlangerung der Liefer- und Leistungsfrist haftet der AN, wenn er den
AG nicht unmittelbar nach Eintritt der Ursache unverziglich verstandigt hat. Diese Anzeige ist Voraussetzung fur die
Anerkennung der Terminverzégerung. Als Félle hdherer Gewalt gelten nur: Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik,
Epidemien, Naturkatastrophen.

Der AN ist verpflichtet, alle Vorkehrungen und Mallnahmen zu ergreifen, um trotzdem die Einhaltung der
ursprunglichen Termine zu erméglichen oder deren Verschiebung abzukuirzen. Werden urspriinglich vereinbarte
Termine neu festgesetzt, gilt die genannte Vertragsstrafe entsprechend fur die neu festgesetzten Termine.

13. ZAHLUNGEN

Mit den im Auftragsschreiben aufgefuhrten Preisen sind alle Lieferungen und Leistungen im vereinbarten Umfang
abgegolten. Es gilt als vereinbart, dass fir den gesamten Liefer- und Leistungsumfang eines Auftrages nur eine
Rechnung ausgestellt wird, in der die geleisteten Ratenzahlungen einzeln aufgefiihrt sind. Teil- oder
Zwischenrechnungen werden nicht angenommen, es sei denn, dass dieses ausdriicklich vom AG gewtinscht wird.

Die Schlussrechnung wird nach erfolgter Abnahme erstellt.

Rechnungen sind in leicht prifbarer Form auszustellen. Samtliche zur Prifung erforderlichen Unterlagen sind
beizufiigen. Die Auszahlung erfolgt erst, wenn u. a. samtliche vereinbarten Unterlagen dem AG fristgerecht
vorliegen. Die Mehrwertsteuer ist in Hohe des jeweils gliltigen Steuersatzes in der Rechnung gesondert
auszuweisen. Die Auszahlung der Raten erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Rechnung und nach
Eintritt des auslésenden Ereignisses. Die flr die Zahlungen vereinbarten Falligkeitstermine verschieben sich bei
Liefer- und Leistungsverzégerungen entsprechend. Die Auszahlung der vom AG anerkannten Mehrkosten erfolgt,
soweit im Nachtrag nicht anderweitig festgelegt, mit der nachsten Rate.

13.1 Biirgschaften
Anzahlungsbiirgschaft

Fur die erste Zahlungsrate ist dem AG eine dem AG genehme unwiderrufliche, unbefristete, auf erstes schriftliches
Anfordern zahlbare, selbstschuldnerische Burgschaft einer europaischen Gro3bank unter Verzicht auf die Einrede
und Vorausklage, ausgestellt auf NV-EnerTech GmbH, Dinslaken, in entsprechender Hohe zu stellen. Die Riickgabe
dieser Burgschaft erfolgt bei abgeschlossener Lieferung auf schriftliche Anforderung durch den AN.

Gewabhrleistungsbiirgschaft

Fir die Ablosung der letzten Zahlungsrate vor Ablauf der Gewahrleistungszeit ist dem AG eine dem AG genehme
unwiderrufliche, unbefristete, selbstschuldnerische Birgschaft einer europaischen Gro3bank unter Verzicht auf die
Einrede und Vorausklage, ausgestellt auf NV-EnerTech GmbH, Dinslaken, zu stellen. Die Rickgabe dieser
Burgschaft erfolgt nach Ablauf der Gewahrleistungszeit auf schriftliche Anforderung durch den AN.

Vertragserfiillungsbiirgschaft

Fur die ordnungsgemafie und fristgerechte Durchfuhrung dieser Bestellung ist dem AG mit der Auftragsannahme
durch den AN eine dem AG genehme unwiderrufliche, unbefristete, selbstschudnerische
Vertragserfullungsburgschaft einer europaischen Grof3bank unter Verzicht auf die Einrede und Vorausklage,
ausgestellt auf NV-EnerTech GmbH, Dinslaken, in Hohe von 5 % des Auftragswertes zur Verfligung zu stellen, die
alle Verpflichtungen des ANs aus dieser Bestellung abdeckt. Die Riickgabe dieser Burgschaft erfolgt nach
vorlaufiger Abnahme auf schriftliche Anforderung.
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14. HAFTUNG

Vom Beginn der Materialanlieferung bis zur Abnahme durch den AG haftet der AN dem AG und Dritten gegentiber in
Ausfuhrung des Vertrages nach den gesetzlichen Bestimmungen flr die Handlungen des von ihm eingesetzten
Personals und ist fur Sach- und Personenschaden verantwortlich, welche durch ihn, sein Personal, seine
Erflllungsgehilfen oder seine Lieferungen und Leistungen oder infolge nachlassiger Ausfiihrung und weiter durch
Fahrléassigkeit, Unterlassung der nétigen Sicherheitsvorkehrungen, Verwendung mangelhafter Gerate und Geriiste
und dergleichen mehr verursacht werden.

Der AN hat alle zur Sicherheit der Baustelle erforderlichen Malnahmen (z. B. Einhaltung der bestehenden Bau-,
Gewerbe-, Sicherheits- und sonstigen polizeilichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften) unter voller
eigener Verantwortung zu ergreifen und den AG von allen Ansprtichen, die auf ungentigender Sicherheit der
Baustelle infolge Unterlassung der SicherheitsmafRnahmen beruhen, in vollem Umfange freizustellen. Der AG ftrifft im
Verhéltnis zu dem AN keinerlei eigene Sicherheitspflicht.

Soweit der AN Einrichtungen und Anlagen des AG oder anderer auf der Baustelle beschéaftigter AN benutzt, stellt er
den AG von jeglicher Inanspruchnahme Dritter frei, die sich aus solcher Benutzung ergibt.

15. VERSICHERUNGEN

Der AN ist verpflichtet, eine Haftpflicht-Versicherung fur Sach-, Vermdgens- und Personenschaden mit
ausreichender Deckungssumme abzuschlieRen. Er hat auf Verlangen des AG die Deckungssumme nachzuweisen.

Der AN hat seine Baustelleneinrichtungen, die angelieferten Anlagenteile und sonstige ihm oder seinem Personal
gehorenden Sachen gegen Schaden jeder Art, wie sie z. B. durch Feuer, Wasser, Diebstahl, etc. entstehen kdnnen,
zu versichern und den AG von jedem Regressanspruch freizustellen.

Der AN hat das von ihm auf die Baustelle entsandte Personal gegen Haftpflicht, Unfall, Krankheit und alle sonstigen
uns gesetzlich geforderten Vorsorgen zu versichern und den AG von allen Anspruchen, die auf Unterlassung des AN
beruhen, freizustellen.

16. ABTRETUNG VON FORDERUNGEN

Eine Abtretung von Forderungen, die dem AN aufgrund des Auftrages zustehen oder zustehen werden, ist
ausgeschlossen, es sei denn, der AG gibt im Einzelfall die schriftliche Einwilligung.

17. PATENTANSPRUCHE

Der AN tbernimmt die Gewahr, daf} durch seine Lieferungen und Leistungen an den AG keine gesetzlich
geschltzten Rechte Dritter, insbesondere keine Patentrechte, verletzt werden. Er verpflichtet sich, den AG gegen
etwaige Anspriiche Dritter klaglos zu stellen, so daR an sie keine Anspriiche auf Schadensersatz oder Unterlassung
gestellt werden. Er tragt alle hiermit im Zusammenhang etwa anfallenden Kosten.

Streitigkeiten mit Dritten berechtigen den AN nicht zur Unterbrechung bei der Herstellung und Montage des
Vertragsgegenstandes. Er hat sich zur Vermeidung von Unterbrechungen notfalls mit dem Beansprucher zu einigen.

18. VERTRAULICHKEIT

Der AN wird Uber alle ihm im Rahmen seiner Tétigkeit in Erfahrung gebrachten Informationen Stillschweigen
bewahren und keinerlei technische, wissenschaftliche und geschéftliche Unterlagen und Informationen, die ihm zur
Ausflhrung der Leistung ubermittelt wurden oder von denen er im Laufe der Ausfiihrung des Vertrags Kenntnis
erhalten hat, an einen Dritten weiterzugeben, der nicht mit der Ausfiihrung der vertraglich festgelegten Leistungen
beschéftigt ist. Der AN ist verpflichtet alle derartigen Unterlagen bei Beendigung des Vertrages zurtickzugeben. Er
hat nicht das Recht Unterlagen oder Kopien davon zurtckzubehalten.

Diese Vereinbarungen gelten wahrend der Laufzeit dieses Vertrages und auch fur einen Zeitraum von 5 (finf)
Jahren nach dessen Beendigung.
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19. ERFULLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Der Erfiillungsort fir alle Lieferungen und Leistungen ist im Auftragsschreiben genannt. Gerichtsstand ist bei allen

sich aus dem Vertragsverhaltnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz des AG.

Fur die vertraglichen Beziehungen gilt ausschlieRlich das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht.

20. GULTIGKEITSBESTIMMUNGEN

Sollten eine oder mehrere der vorgenannten Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die
Ubrigen weiterhin gultig. Der AN verpflichtet sich, neuen Bedingungen, die den unwirksam sein Sinngehalt und im
wirtschaftlichen Erfolg mdglichst gleichkommen, zuzustimmen. Vertragsédnderungen bedrfen der Schriftform.
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